Annexe 1

PR-419 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 11 748 000 francs destiné à la deuxième étape de la réfection de la plaine de Plainpalais

Estimation du coût des travaux

		PR 419	Adaptation
B	Travaux préparatoires	324 350	324 350
F	Terrassements	1 587 000	1 587 000
K	Canalisations	1 397 000	***1 266 100***
N	Chaussées, voies	1 033 000	1 033 000
O	Aménagements (génie civil)	444 000	444 000
P	Installations d'exploitation	1 594 000	1 594 000
Q	Equipements d'exploitation	572 000	572 000
R	Mobiliers urbains	366 000	366 000
U	Petits ouvrages	318 000	318 000
V	Frais secondaires	388 600	***373 100***
W	Honoraires		
	Architecte (avant-projet, projet, coordination)	701 440	701 440
	Ingénieurs génie civil	67 500	67 500
	Ingénieurs spécialisés	105 000	105 000
	Architectes, ingénieurs (exécution)	1 100 000	1 100 000
X	Comptes d'attente, imprévus	466 300	466 300
		10 464 190	10 317 790
Z	Taxe sur la valeur ajoutée 7,6%	795 278	784 152
Sous-total I		11 259 468	11 101 942
55	Prestations du maître de l'ouvrage		
	Honoraires de promotion		
	- voirie (4% du sous total I)	450 379	444 078
		11 709 847	11 546 020
Intérêts intercalaires $\frac{11\,546\,020 \times 12 \times 3.5\%}{2 \times 12}$		219 560	202 055
Total du crédit demande		**11 929 407**	**11 748 075**
Arrêté à		**11 930 000**	**11 748 000**

PR-419 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 11 748 000 francs destiné à la deuxième étape de la réfection de la plaine de Plainpalais

Estimation du coût des travaux

		PR 419	Adaptation
B	Travaux préparatoires	324 350	324 350
F	Terrassements	1 587 000	1 587 000
K	Canalisations	1 397 000	***1 266 100***
N	Chaussées, voies	1 033 000	1 033 000
O	Aménagements (génie civil)	444 000	444 000
P	Installations d'exploitation	1 594 000	1 594 000
Q	Equipements d'exploitation	572 000	572 000
R	Mobiliers urbains	366 000	366 000
U	Petits ouvrages	318 000	318 000
V	Frais secondaires	388 600	***373 100***
W	Honoraires		
	Architecte (avant-projet, projet, coordination)	701 440	701 440
	Ingénieurs génie civil	67 500	67 500
	Ingénieurs spécialisés	105 000	105 000
	Architectes, ingénieurs (exécution)	1 100 000	1 100 000
X	Comptes d'attente, imprévus	466 300	466 300
		10 464 190	10 317 790
Z	Taxe sur la valeur ajoutée 7,6%	795 278	784 152
	Sous-total I	11 259 468	11 101 942
55	Prestations du maître de l'ouvrage		
	Honoraires de promotion		
	- voirie (4% du sous total I)	450 379	444 078
		11 709 847	11 546 020
	Intérêts intercalaires $\frac{11\,546\,020 \times 12 \times 3.5\%}{2 \times 12}$	219 560	202 055
	Total du crédit demande	**11 929 407**	**11 748 075**
	Arrêté à	**11 930 000**	**11 748 000**